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Informacao Inicial do Contrato
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N° Relatorio 3916657
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Autor José Marco da Cunha Rodrigues

Entidade(s) Adjudicante(s) - NiF, Nome, Pais

Procedimento de contratagdo centralizado — destina-se &
satisfagdo de necessidades de varias Entidades?

Tipo Procedimento

Tipo(s) de contrato

Identificacdo do contrato

Objeto do contrato

Procedimento destinado a satisfagéo de necessidades no
ambito de

Fundamentagéo para a escolha do procedimento de formacao
do contrato

Prazo de execucdo do contrato (dias)

Prego base s/IVA (€)

Prego contratual s/IVA (€)

Data da decisdo de adjudicagéo

Data da celebragéo do contrato
Fundamentac&o para o recurso ao Ajuste Direto
Entidade(s) Adjudicataria(s) - NIF, Nome, Pais
CPV's | Valor

Local de execugdo das principais prestagdes objeto do contrato |
- Pais, Distrito, Concelho

Documentos

Esta prevista a utilizagéo de, pelo menos, 5% de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente
4 quantidade total de matérias-primas usadas em obra?

Relatério de Contratacio

Inclui critérios ambientais? [
Nas especifica¢des técnicas?

Nos requisitos de selecdo e habilitagéo de fornecedores?
Tipo de habilitagdo

Como fator de avaliagio da proposta economicamente mais
vantajosa?

Enquadra-se numa das categorias da lista de bens e servigos
prioritarios previstas na ENCPE 20207

Lista

Observagdes

iesia de Silvalde, Portugal
Nao

Ajuste directo
Empreitadas de obras publicas
Requalificagao de Ruas Diversas

Requalificagéo de Ruas Diversas

Outras atividades, que nao as anteriores, enquanto entidade adjudicante prevista no
art.’ 2° do Cédigo dos Contratos Pablicos

Artigo 19.°, alinea a) do Cédigo dos Contratos Publicos

120 dias

42.452,80 €

42.452,80 €

18-10-2016

25-10-2016

auséncia de recursos proprios
“CUNHA, LDA, Portugal

* 50000000-5 - Servigos de reparagio e manutencgdo, AA01-1 - Metal, 42,452.80 €
Portugal, Aveiro, Espinho

Contrato Final FCunha.pdf

Sim, 10%

Outros
Néo
Sim

Infraestruturas rodoviarias e sinalizagéo de frafego
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